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第一章、投标人须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	重庆崇景建设有限公司

	2
	项目名称
	天馥城（三期）

	3
	招标方式
	邀请招标

	4
	建设地点
	重庆市南川区东城街道花山南路98号

	5
	招标范围
	天馥城（三期）土建劳务

	6
	承包方式
	劳务综合单价包干

	7
	投标保证金
	1、金额： 5万元 
2、单位:重庆崇景建设有限公司
3、账号：699 156 815；开户银行：民生银行重庆分行营业部
4、中标单位确定后30日内退还未中标单位投标保证金。

5、如投标人有如下情况，投标保证金将被没收，并取消其投标或中标资格： 

（1）投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件； 

（2）未征得招标人同意而中途退出投标； 

（3）中标人未能在规定期限内缴纳招标文件所要求的履约保证金； 

（4）中标人向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（5）中标人未在中标通知书规定期限内签署合同； 

（6）投标人在投标过程中有妨碍公平竞争的不正当行为； 

（7）中标人收到招标人的中标通知书后而拒绝签订合同的； 

（8）投标人相互串通投标或者与招标人工作人员串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 

（9）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的； 

（10）中标人将中标项目转让给他人的。

6、收到中标通知书后，合同签订之前中标人需按要求对应提交履约保证金。若中标人未按本招标文件的规定缴纳履约保证金，招标人有权废除授标或者解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	8
	计划工期
	计划工期： 825  日历天； 

计划开工日期： 2019年  5 月 15 日（具体日期以招标人通知为准）
计划竣工日期： 2021 年  8  月  17  日

	9
	质量要求
	合格

	10
	资格审查及投标人资质条件、能力和信誉
	本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：
资质条件：

施工单位须施工劳务资质且无不良信用记录。

施工单位近三年有两个10万方以上住宅小区的施工业绩。
投标人须随身携带资质要求所有复印件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。

	11
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行踏勘现场，费用及风险自理。

现场踏勘联系人：洪大丙，联系电话： 13883938857 

	12
	招标人答疑
	答疑开始时间：招标文件领取截止之时。 

答疑结束时间：投标截止日期前2日。

	13
	投标截止时间
	  2019 年 5 月  13  日 10  时 0 分

	14
	履约担保
	1.担保形式：现金、转帐支票或银行保函。
2.担保金额：详合同。

	15
	投标有效期
	60天

	16
	投标报价
	报价原则: 
1、投标人应按本须知和第四章“工程量清单”的要求填写相应清单报价。投标人应根据招标人提供的设计施工图及投标人须知附表中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程内容进行投标报价。投标人结合市场价格，充分考虑本工程现场实际情况及本工程的风险，依据投标人自身实力、技术及管理水平等自主确定投标报价。
2、本工程实行综合单价招标，综合单价中已包括人工费、材料费（除甲供料以外的所有材料）、周转材料费、材料二次或多次转运费、机械费（包括完成工作内容所需的所有机械费用,甲方不提供任何机械到场)、废料（渣土）在整个项目（包括但不限于本合同施工区域）的场内外转运费、措施费（夜间施工、冬雨季施工、高温补贴、赶工费、二次及多次转运、成品和半成品保护、建构筑物保护、环境保护、地下设施保护、临时设施、大型机械进出场（含多次进出场））、下车及安装费用、规费、企业管理费、配合费、安全文明措施费、风险费、利润、税金等全部费用。

3、投标人必须根据招标人要求填写投标报价，否则视为未响应招标文件，直接取消投标资格。
4、本次工程所涉货币均指人民币。

	17
	投标文件及正副本份数
	1、投标文件为商务及经济标：按本招标文件第四章投标文件构成及格式中所有内容。

投标文件正本壹份，副本壹份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

	18
	投标文件装订与密封
	1、投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封套处加盖投标人单位章；
2、未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

	19
	递交投标文件地点
	地址：重庆市两江新区星光大道90号土星商务大厦A2栋20楼
投标文件接收人：陈龙，联系电话：88502255转8036/18716796568

	20
	是否退还投标文件
	不退还

	21
	开标时间和地点
	开标时间：招标人自定
开标地点:重庆市两江新区星光大道90号土星商务大厦A2栋20楼

	22
	评标办法
	1、招标人组建评标小组。评标小组对所有投标人的投标书采用统一标准评标；评标的依据为招标文件和投标文件，与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。
2、综合评定投标人：

1）满足招标文件规定技术要求；

2）满足招标文件规定的质量要求；
3）满足招标文件规定的工期要求；

4）满足招标文件规定的其他要求；

5）满足各项要求后，合理低价中标。

	23
	其他
	我公司欢迎贵单位参加投标，我们保证整个招标过程公开、公平、公正。如在此过程中遭到我方人员的不公平待遇，请您向我公司审计法务中心（023-88602516/sjjtjc@foxmail.com）举报。


第二章、工程量清单、技术标准及图纸
一、工程量清单（详第四章第五部分）

二、技术标准及要求
2.1 国家标准
除另有注明外，本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，详见施工图
2.2 功能要求

满足国家及地方相关法律、法规、标准规范规定的要求

2.3 施工要求
必须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，严格按照相关施工规范施工。

由于本工程业主管理方为蓝光公司，乙方应严格按照蓝光公司要求进行施工，本合同有关蓝光公司的相关标准作为合同附件，乙方应严格执行，同时乙方承诺：即使本合同未附蓝光公司的其他相关规定和要求，乙方也应按照蓝光公司的规定和要求执行。

第三章、合同（详附件1：合同）
 合同主要条款：

工程概况

（一）工程名称：南川区天馥城项目三期。

（二）工程地点：重庆市南川区东城街道花山南路100号。

（三）建设规模：项目总建筑面积约80万方，拟分六期建设。本次劳务招标范围为本项目项目三期工程中9栋洋房（32#~34#楼8层，41#~46#楼8层）及相应洋房范围内的地下车库1层组成，地上建筑面积31000㎡，地下建筑面积16615㎡，总建筑面积共47615㎡ 。

承包范围和工程内容

承包范围：南川区天馥城项目三期工程中9栋洋房，具体楼栋号为32#、33#、34#、41#、42#、43#、44#、45#、46#，均为地上8层，地下1层；

乙方实际承包范围以甲方提供的施工图、并结合甲方项目部下达的书面指令为准。如果乙方因为施工质量、进度不满足甲方要求时，甲方有权重新确定乙方的分包范围，乙方不得有异议；

2、承包内容：

2.1工程承包内容包括但不限于以上承包范围内的基础及地下主体部分、地上主体部分、二次结构部分、护坡挡墙、临时设施工程、其他工程等。还应包含自地下室开挖后捡底、土方清理、钎探、电梯井基坑及集水坑土石方的开挖及清理、基础土石方开挖及清理、基础施工、边坡修理、结构验收前的结构修补、安全文明施工、成品保护等及甲方另行指定的其他分包工程及业主指定分包商的配合服务工作，此配合服务工作包括但不限于提供现场现有的脚手架、垂直运输机械、爬梯、工作面、通道、临时水电接口、排污口、预留洞、做槽口、管子槽、凹槽、结构收口堵洞（如电梯预留洞口、施工预留洞口等）、预埋业主指定分包和指定供应的预埋件和金属锚固、施工照明、垃圾清运至甲方指定地点等。

2.2为完成本合同工程的所有项目详见《附表1：工程量清单综合单价表》。该表上没有的项目已经包含在相关的工程项目中，其费用已经分摊在相关细目单价中，甲方不另行计量和支付。

2.3特别强调以下工作内容：乙方负责按施工图纸和相关规范标准及甲方和业主要求完成全部钢筋混凝土主体结构工程，除甲方供应与提供的材料和机械以外的一切工作和费用。以下工作除满足以下条款的要求外，必须符合甲方项目部编制各类施工方案（按甲方流程批准的施工方案）。特别强调之内容包括但不限于以下工作。

2.3.1钢筋工程：桩头钢筋调直（如有），按照甲方要求及时准确提供用料计划，负责本工种测量放线及施工前的准备工作，配合材料员收料、试验员取样抽检，按文明施工要求之材料堆码、场内运输或多次倒运，钢筋装卸、取料、解捆、冷拉、配料划线、优化放样、弯曲、制作、捆扎、标识、垫楞，半成品分类堆放及保护，指定专人发放半成品至施工部位及清理钢筋加工场地，负责钢筋到场时取样检验工作（复试），钢筋绑扎、钢筋焊接，直螺纹的套丝与安装，采用塑料或砼保护层垫块，安放止水钢板于后浇带/施工缝/地下室外墙等部位，负责工程中的一切埋件的制作安装，焊接钢筋废料成马镫/定位钢筋并按规范安放；采取焊接等有效措施将余料（余料定义：不短于30cm之钢筋段）同步运用到工程中去，按设计要求将绑扎后多余的钢筋运往指定地点堆码整齐（配料多余部分必须能用在其它部位，严禁总量超标，超出部分由分包单位自行承担其材料及人工费用），严格自检与交接检验制度，分部分项质量验收合格以监理及业主方验收意见为准。

2.3.2模板工程：乙方负责本工种施工放线、验线及施工前的准备工作，倒运及搭设支模用钢管/门子架/顶托，模板制作与拼装，锯钉木带、封堵缝隙、刷隔离剂；模板切除截面的防水处理，模板钻眼、固定拉杆，斜撑、垫楞、垫板、穿绑铁丝、穿塑料管、上螺栓、按所提供的施工图纸预留洞口，吊正找平、清理木屑，安装完模板后的清扫工作，浇捣混凝土时看模及整改，拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺拴，制模用的穿墙螺杆的套丝工作、将拆除材料起钉并分类堆放整齐；拆除钢管上之扣件并调直，按指令要求焊接短钢管，并将其运输到指定地点堆码整齐；自费搅拌砂浆在浇砼前封堵模板下口；施工完成后按甲方指令割除或拆除对拉螺杆、止水螺杆，钢筋段等废料；负责与其它工种的衔接配合工作。 负责模板拆除后模板的清理及整理工作，必须清除板面的混凝土浆，并涂刷隔离剂备用。工程完工后之模板退场的整理及装卸。

2.3.3混凝土工程：遵照甲方指令及时准确的提供用料计划，指定专人从事砼试块制作养护并积极配合送检，配合甲方人员获取如标高等相关数据，积极作好施工准备工作，制作搭拆输送管架及行人桥板，接管泵、拆泵管、运管湿润模板，核查预埋件位置标高，严格按照规范浇筑高质量砼，对撒在模板之外的混凝土及时清理入模，捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护，清洗砼输送泵、泵管及管卡，在后浇带及膨胀加强带，结构预留洞口收边封闭、施工缝等不同混凝土标号处自行设置隔离钢板网（材料由乙方负责），砼施工缝凿毛处理，修补螺杆洞，清扫掉在楼面上的混凝土，并负责与其它工种的衔接配合工作。

2.3.4搭设外脚手架队伍的选择，需经过甲方考察同意方可搭设；所有劳保用品（安全帽、工装等）由甲方统一提供，费用从最终结算价款中扣除。信号工由乙方负责，但必须有合格证件并经甲方安环部审核通过后方可上岗，信号工必须接受甲方指令及协调工作，其费用已含在合同单价中。

2.3.5甲方始终保留在合同履行过程中根据实际需要而对本分包工程范围内的部分工作做出必要的调整的权力。

2.4投标人自身用的临时的搭设、修建、维修等所用人工由投标人负责并承担费用。
 计量结算

本合同工程价格采用固定综合单价，为完成本合同工程所需的人工费、材料费（除甲供料以外的所有材料）、周转材料费、材料二次或多次转运费、机械费（包括完成工作内容所需的所有机械费用,甲方不提供任何机械到场)、废料（渣土）在整个项目（包括但不限于本合同施工区域）的场内外转运费、措施费（夜间施工、冬雨季施工、高温补贴、赶工费、二次及多次转运、成品和半成品保护、建构筑物保护、环境保护、地下设施保护、临时设施、大型机械进出场（含多次进出场））、下车及安装费用、规费、企业管理费、配合费、安全文明措施费、风险费、利润等一切费用均已包含在合同综合单价内。综合单价不因市场价格、工期的变化、天气影响以及工程量增减等其他任何因素而调整。

双方应充分考虑市场影响，本合同在履行期间由于国家和地方法令、法规、政策、物价等原因发生变化，致使工程项目劳务费增加或减少，均不得调整本合同单价。最终结算工程量以实际审核为准。乙方实际应得工程款为根据设计图纸及甲方技术交底要求的，经甲方确认的合格工程量乘以相应《工程量清单综合单价表》单价。
甲供设备及材料

甲供钢材、水泥、砖、砼、砂、石子等各类主材，具体详见《附表1：工程量清单综合单价表》。
工程款支付

本工程无预付款，工程进度款按节点核定和支付。
第一次付款节点为：每三栋主体结构封顶，节点产值报审后25个工作日内支付完成产值的80%；第二次付款节点为：每三栋二次结构施工完成，节点产值报审后25个工作日内支付完成产值的80%；第三次付款节点为：工程竣工验收合格并办理结算后一个月内支付结算总金额的95%，剩余5%为质保金。本工程质保期为贰年，质保期满后乙方提交申请，甲方审核后无息退还给乙方。

履约保证金

1、本工程合同履约及民工工资保证金为500000.00元（大写：伍拾万元整）。乙方在签订合同的同时向甲方缴纳。

2、履约保证金的退还时间为：在乙方全面履行完成本合同责任和义务（综合竣工验收合格），乙方完善手续后15天内甲方将履约保证金无息退还给乙方；

3、如乙方不能全面履行本合同约定的义务，甲方有权将履约保证金的部分或全部作为对甲方的赔偿，如全部保证金仍不足以补偿甲方的损失，甲方有权从乙方应得的任何款项中扣除或依法追索。
双方的权利和义务
（一）、甲方权利和义务
1、向乙方提供设计施工图纸一套和电子版；
2、提供施工临时用水电的接口（各1个，含水电总表和箱变箱（箱变后的一、二级及以下的配电箱和电缆由分包方承担）；距离施工建筑物外围线150米范围内）；
3、为乙方提供住宿  /   间、食堂 / 间、办公室 / 间，房间和食堂内的床、生活用具及办公用具等均由乙方自行承担； 

4、按时提供甲供材料。并进行技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行环境和职业健康安全教育；

5、负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查；

6、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，按合同约定向乙方支付工程款；

7、甲方有权对乙方工人工资的发放进行监督，在支付工程款时，乙方应提供上月乙方所有现场施工人员工资发放表原件一份给甲方项目部备案（工资表含人员姓名、身份证号码、联系方式、发放工资、领款人签字等内容）。
（二）、乙方权利和义务
1、负责从甲方提供的水电接口至施工现场的临时水、电的材料及安装并承担水电费用(包含甲方办公生活区及库房等的日常维修及维护)，所产生的安装及材料费用已包含在合同综合单价中；

2、乙方自建办公室和食堂、住宿等（异地建设或者租赁），所产生的费用已包含在合同综合单价中；

3、保证足够劳动力，确保工程进度，做到安全文明施工，保持施工面的清洁，同时承担大小安全事故的经济及法律责任；

4、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得将本合同内的分包工作内容再分包或转包给他人；

5、劳务队伍在进场之后，应将施工人员花名册、身份证复印件和三级教育卡交公司项目部备案，如遇人员调整的，应在人员调整后的第二天将更新花名册、新进施工人员身份证复印件和三级教育卡给贵公司项目部备案，如乙方未将进场施工人员名单或变更后的人员名单按时提交更新花名册到项目部备案的，甲方有权按贰万元/次对乙方进行处罚，该款可在工程款中直接扣减；

6、乙方应按时足额支付工人工资。如出现乙方和其协作单位及人员以静坐、冲击政府机关或建设单位或甲方办公室、阻挠施工或停止施工等发生扰乱社会治安、社会秩序、生产秩序、有损甲方形象或危及现场施工安全的行为，每发生一次，乙方须按人民币10万元/天/次（累计计算）向甲方支付违约金，同时发包人有权终止本协议，并根据已完工程量比照合同约定的价格的70%决算后乙方自动退出，其余30％作为对乙方的处罚和对甲方的损失赔偿；

7、服从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加；

8、乙方必须按照甲方现场管理人员要求提供送检试样的制作并积极配合甲方进行抽样检验及现场实验，若因施工质量造成不合格的，乙方无条件进行整改，给甲方造成经济损失的，由乙方承担全额损失；

9、乙方不得以工程劳务款的争议拒绝工序验收及交付验收合格的工程，否则给甲方造成的损失由乙方赔偿。工程交付前出现的任何风险损失由乙方自行承担，交付后乙方承担质保责任；

10、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收和竣工验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行涉及的乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等；

11、乙方所属人员中途的劳动工资由乙方自行解决，不得无理向甲方提出任何条件。否则造成停工停产及所有损失由乙方承担，并赔偿因此造成的甲方损失；
12、乙方应严格按照批准的进度计划组织工程施工；

13、如果乙方中途停止其分包范围内的工程施工或不能按工程进度和质量要求完成分包范围内的工程施工，或者由于怠工等乙方的原因，致使工程进度明显落后于经“建设单位方、监理方、甲方、乙方”各方共同确认的施工进度计划的，或者进入施工程序后，乙方的行为表明其明显不能承担该项目施工任务的，甲方有权单方面解除本协议。乙方已经完工部分工程经验收合格后，已完工工程量按合同约定的计价标准下浮30%进行结算。甲方按照合同约定留取质保金和支付工程款。如验收不合格，乙方退还已经收取的全部工程款、赔偿甲方因此产生的全部损失并按照合同总额的5%向甲方支付违约金，同时履约保证金不予退还；

14、因乙方的原因导致合同无法继续履行时，甲方有权终止协议，接到甲方的终止协议知书后，分包人必须配合建设单位代表（或监理）、甲方和乙方三方对已完工程量认定，对工程量认定中出现异议的，以建设单位代表〈或监理〉确定的数据为准。分包人不予配合的，甲方有权与建设单位代表或监理公司独立进行已完工工程量的认定，该认定结果自然约束分包人。工程量认定的时间最长为10个日历日；

15、因乙方原因导致合同无法继续履行时，发包人有权终止协议，分包人必须在接到通知后10个日历日内撤离施工现场，10个日历日内没有完成撤离的建筑材料、周转材料等等，视为分包人放弃所有权，由发包方作为废弃物处理；

16、乙方应有一定的资金筹措实力和能力，工程进度款若因建设单位付款滞后或因甲方资金周转等原因（最长不超过两个月，若超出，甲乙双方另行协商解决），导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时，乙方应筹措资金保证工程进度，不得以资金不到位为由停工或误工，并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔；

17、在合同规定的保修期内，对属于分包方负责的工作质量问题，乙方承担全部责任和费用，若乙方在甲方通知24小时内未安排人员修理，甲方有权另行安排维修，所发生的费用上浮20%从保修金中扣除，若质保金不足以扣除维修费用，甲方有权向乙方索赔。

18、施工区域出入车辆冲洗。

第四章、投标文件格式
  天馥城（三期）土建劳务  工程施工招标

投标文件

项 目 名 称：       
 天馥城（三期）   
   
投   标   人：          

              （盖章）
法定代表人或授权人：                        （签字）

日  期：       年      月      日
一、投标函
致：重庆崇景建设有限公司
1、根据你方招标工程项目编号为 CJJS-TFC3Q-20190429 的 天馥城（三期）土建劳务 工程招标文件，我方己仔细研究了招标文件的全部内容，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以投标之单价（详附表1：工程量清单综合单价表），并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及相关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到         标准。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金人民币(大写)       元（RMB￥      元）。

5、我方同意所提交的投标文件在《投标人须知》中第16条规定的60天投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、我方已提交人民币(大写)          元（RMB￥      元）作为投标保证金。          

投标人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字）
地址：                            

电话：                            

传真：                            

邮政编码：                        

    年    月    日
二、法定代表人证明书
投标人名称：                          

单位性质：                            

地址：                                

成立时间：        年     月     日
经营期限：                           

姓名：        性别：        年龄：        职务：           

系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                （盖单位章）
        年     月     日
三、法定代表人授权委托书
本人         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）          投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               

代理人无转委托权。
附件：委托代理人身份证复印件
投标人：                    （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）
身份证号码：                          

委托代理人：                   （签字）
身份证号码：                          

      年      月     日
四、营业执照、资质证书
投标人提供：
1、营业执照；
2、组织机构代码证；
3、税务登记证；
4、各项资质证书

5、投标人近三年类似工程的工程业绩证明及荣誉证书复印件
五、投标报价清单

表一：工程量清单报价单（详附表1：工程量清单综合单价表）
注：1.本合同全费用综合单价格包括但不限于乙方完成承包内容达到质量标准所需的人工费、材料费（除甲供料以外的所有材料）、周转材料费、材料二次或多次转运费、机械费（包括完成工作内容所需的所有机械费用,甲方不提供任何机械到场)、废料（渣土）在整个项目（包括但不限于本合同施工区域）的场内外转运费、措施费（夜间施工、冬雨季施工、高温补贴、赶工费、二次及多次转运、成品和半成品保护、建构筑物保护、环境保护、地下设施保护、临时设施、大型机械进出场（含多次进出场））、下车及安装费用、规费、企业管理费、配合费、安全文明措施费、风险费、利润、税金等全部费用。本合同综合单价由投标人根据现场情况结合自身实力综合考虑了施工过程的风险最终投标确定，综合单价一经确认不再调整，投标人认为本清单没有列全的措施项目，应包括在相应清单项目中，措施项目除上述所列项目外，结算时不再新增措施费项目；

2.甲方提供红线范围内的水电接口各一个；
3.甲方只负责甲供材料的到场，其下车费，转运费由投标人自行考虑到综合单价中；

4.现场临设、办公、民工住宿等由承包方自行考虑，费用包含在综合单价中，不另计算费用；

5.最终结算工程量以现场实际完成量为准，结算价=全费用综合单价x审核实际完成工程量，综合单价不得因工程量的增减而变化。

六、项目管理机构
附表：项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


七、其他材料

1、本次投标要求投标单位在报送纸质标书的同时报送电子标书。

2、电子标书包括内容：本招标文件第四章投标文件构成及格式中所有内容，投标报价清单及综合单价组价表必须采用电子表格形式，且不能设置密码。
3、电子标书报送要求：将要求报送内容刻录光盘一份或U盘一份并注明XXX单位投标文件，装在投标文件袋中。

